PROJEKT UMOWY

Zalgcznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy .....
UMOWA Nr ....
o wykonanie robot budowlanych
Zawarta W dniu .......ccceeeevirenennn r. w Cieszynie pomig¢dzy:

Parafig Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, zwang dalej Zamawiajqcym, ktorego reprezentuje:
Janusz Sikora — Proboszcz Parafii

ktéry oswiadcza, co nastepuje:

Nazwa podmiotu, siedziba i adres:

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie,

Plac Koscielny 6, 43-400 Cieszyn.

NIP: 5481075645

a pomigdzy:
Z siedziba W ..., ,
[NIP : i, , REGON: ..o 1,

reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawcq.

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ...... yzgodniez ...l

§2

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy obedzie si¢ 20 w etapach, zgodnie
Z Harmonogramem realizacji rob6t. Warunki platnosci pierwszej i ostatniej transzy zawiera
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

. Harmonogram realizacji robdt, o ktérym mowa w pkt. 1 Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru, o ktérym mowa w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy w terminie 5 dni od daty jej
podpisania.

Obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe. Roboty niewykonane nie
podlegaja fakturowaniu.

. Wyrazone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy okresla si¢ kwotg ............... netto + ...%VAT,
1 R brutto [SIOWNIE: ..oecviiiiiiiciece et ], ktéra obejmuje
catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1, w tym:

. Zaptata za wykonane roboty nastapi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni, od daty
ztozenia faktury czg$ciowej u Zamawiajgcego.

§3
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§4
Wykonawca udziela ...... lat gwarancji i rgkojmi na przedmiot umowy.
§5
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w branzy .... w osobie p. .......... , inspektora .....
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie p. ................. , kierownika robot w branzy
§6

Wykonawca zobowigzuje si¢ wnies¢ w terminie pdzniejszym zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okre§lonych w SIWZ.

§7

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznos$ci:
1.1. Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym

wplyw na realizacje przedmiotu Umowy.

1.2. Wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie i jej
zatacznikach, ktorych nie mozna usunaé w inny sposob a zmiana bgdzie umozliwiac¢ usunigcie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
Zapisow,

1.3. Wystagpienia konieczno$ci zmiany osdb wskazanych w ofercie przy pomocy, ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy ($mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy,
reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy).
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych o0sob,
spelniajgcych na dzien sktadania ofert, warunki okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

1.4. Wystapienia konieczno$ci zmian osob Wykonawcy, w przypadku gdy osoby te wykonuja prace
niezgodnie z zawartg umowa. Wykonawca wowczas obowigzany jest dokona¢ zmiany tych
0s0b, na inne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od momentu uznania przez strony umowy niewlasciwego wykonywania
obowiazkdéw przez te osoby.

1.5. Wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu
Umowy poprzez: przesuni¢cie w czasie, w tym zwigzane ze zmiang finansowania, zmiang
zakresOw rzeczowych, uszczegOtowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami,
niezaleznymi od Wykonawcy, uniemozliwiajacymi realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z
pierwotng wersja przedmiotowego Harmonogramu.

1.6. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
op6znien wynikajacych z okolicznosci:

1.6.1. wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajacego;
1.6.2. konieczno$ci usuniecia bledow, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB;
1.6.3. dziatania organéw administracji lub innych podmiotow, w szczegdlnosci:
1.6.3.1. przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien;
1.6.3.2. odmowy lub zwloki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien na skutek btedow
w dokumentacji projektowej lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
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1.6.3.3. wydania postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o
ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).;

1.6.3.4. Kkonieczno$ci uzyskania orzeczenia sgdowego lub innego organu, ktérego
konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy;

1.6.4 wystapienia koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym
grup spotecznych lub zawodowych nieartykulowanych Iub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawarcia Umowy;

1.6.5 wystapienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia ale istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy:

1.6.5.1 warunkéw geologicznych, archeologicznych, wodnych Iub terenowych, w

szczegolnosci niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, wysoki
poziom wod gruntowych ponad poziom okreslony w dokumentacji;

1.6.5.2 warunkéw geologicznych lub terenowych w szczegdlnosci istnienie

niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
lub ich elementéw lub podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli,
obiektow infrastrukturalnych lub ich czgsci;

1.6.6 wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych  wykonywanie
(prowadzenie) robdt przez okres dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru lub Zamawiajacego;

1.6.7 dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania przedmiotu Umowy;

1.6.8 konieczno$ci wykonania robot dodatkowych ktore wstrzymaja lub op6znia realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
ewentualnymi roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

1.6.9 wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

1.6.10 przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

1.6.11 Wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi
okoliczno$ciami:

1.6.11.1sita wyzsza (np. kleski zywiotowe, wojny, rewolucje, embarga przewozowe,

katastrofy, strajki generalne lub lokalne) uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie ze szczegétowym opisem przedmiotu Umowy oraz majgca wptyw
na terminowos$¢ wykonania przedmiotu Umowy,

1.6.11.2przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego, majacych bezposredni

wplyw na terminowo$¢ realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wykonania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego skutkuje jego przedtuzeniem o okres
przestojow i opdznien,

1.6.11.3konieczno$cig usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektoweyj,

1.6.11.4przedtuzenia si¢ czynnoSci odbiorowych z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego, pod warunkiem zgloszenia przez Wykonawce robot budowlanych
Zamawiajacemu do odbioru koncowego robot w terminie okreslonym w §3
Umowy,

1.7 Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy.

1.8 Zmiany danych teleadresowych.

1.9 Woystapienie omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy.

1.10 Konieczno$ci wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy oraz sposobie rozliczenia

przedmiotu Umowy w przypadku braku mozliwo$ci uzyskania przez Wykonawce, z winy
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego w wykonanym
zakresie objetym Przedmiotem Umowy.
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1.11 Zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym o ile staly sie niezbedne i zostaty
spetnione tacznie nastepujace warunki:

1.11.4 zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub

1.11.5

1.11.6

technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,
zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwickszenie
kosztow dla zamawiajacego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

1.12 Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaty spetnione tacznie nastepujace
warunki:

1.12.4

1.12.5

konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidziec,

warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okre$lonej pierwotnie
W umowie.

1.13 Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a taczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz
5 225 000 euro i jednoczesnie jest mniejsza od 15% warto$ci zamdOwienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

1.14 Zmiana sposobu spetnienia $§wiadczenia na skutek nastgpujgcych okolicznosci:

1144

1.145
1.14.6

niedostgpno$ci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji;

konieczno§¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/zamiennych niz wskazane w szczegblowym opisie
przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdot budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy lub gdy zastosowanie innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/zamiennych  bedzie  skutkowa¢  poprawieniem
parametréw technicznych i uzytkowych lub pozwoli na zaoszczedzenie kosztow
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzadzen lub materiatow, na
ktére wymagane bylo posiadanie okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatow lub
innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda
wymagane wobec urzadzen lub materiatow zastgpujacych te wskazane w dokumentac;ji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

1.15 Zmiany wysokosci wynagrodzenia w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesci przedmiotu Umowy, w szczegolnosci nieuzyskania dotacji, o ktérej mowa w pkt.3.5

SIWZ.

1.16 Doprecyzowania lub zmiany tresci protokotéw odbiorow.

1.17 Wystapienia robot zaniechanych, zamiennych, w tym zmiany materialu budowlanego lub
technologii, rozwigzan technicznych.

1.18 Uzgodnienia z gestorami sieci zakresu, wysoko$ci wynagrodzenia oraz sposobu finansowania
robot realizowanych w ramach Umowy. W przypadku dokonania uzgodnien Zamawiajacy
wprowadzi do Umowy zmiany w zakresie:

1.18.4
1.185

1.18.6

1.18.7

wydzielenia zakresu rzeczowego finansowanego przez poszczegolnych gestoréw sieci,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad zakresem rzeczowym finansowanym przez
poszczegdlnych gestorow sieci,

sposobu rozliczania i finansowania zakresow rzeczowych finansowanych przez
poszczegblnych gestorow sieci,

tresci protokotow odbioru czeSciowego robot oraz protokotdw odbioru koncowego
robot.
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2  Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w przypadku, gdy
Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:

2.1 w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy lub

2.2 w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w szczeg6lnosci na skutek utraty plynnosci finansowej przez
wykonawce 1 niezaplacenia nalezno$ci podwykonawcow.

3. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez obie
Strony pod rygorem niewaznosci.

§8
Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywacé bedzie sad miejscowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§9
Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowig:
1. ogloszenie o zamowieniu wraz ze wszystkimi zatgcznikami
2. oferta Wykonawcy
3. szczegotowe warunki umowne.

§10

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, tj. jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Szczegélowe Warunki Umowne
prowadzenia i odbioru robot

Obowigzki Zamawiajacego

§1

Rozpoczecie robot moze nastapic¢ po przekazaniu placu budowy przez inspektora nadzoru.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w uzgodnionym migdzy Stronami terminie.
Zamawiajacy zapewni nadzor autorski jednostki projektowej, (jesli dotyczy).

Zamawiajacy wskaze miejsce zasilania placu budowy w media, (jesli dotyczy).

Obowiazki Wykonawcy

§2

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i dokumentacja
techniczng.

Wykonaweca zainstaluje na wlasny koszt podliczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy pod wzgledem BHP oraz wywiesi tablice informacyjna,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowaé, utrzymac i zlikwidowaé plac budowy wraz z zapleczem
oraz ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za swoje sktadniki majatkowe, znajdujace si¢ na placu budowy w
trakcie realizacji robot.

Do obowiazkéw Wykonawcy, w okresie realizacji robot, bedzie nalezato utrzymanie terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz sktadowanie gruzu i odpadéw pochodzacych
z remontu w pojemnikach stanowigcych jego wtasnosc¢.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie odbioru robot w stanie niepogorszonym.

Jezeli w trakcie robot powstaja odpady typu gruz, papa, azbest itp. Wykonawca zobowigzany jest
do zutylizowania tychze w sposob zgodny z przepisami i przedtozenia Zamawiajgcemu zaptaconego
przez Wykonawce rachunku, ktéry bedzie podstawa do uznania prawidtowos$ci postepowania.
Wykonawca przejmuje na czas prowadzenia robot obowiazki zwigzane z utrzymaniem terenu
nieruchomosci (np. od$niezanie).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng za zatrudnione przez siebie osoby fizyczne
i prawne.

Gwarancja i rekojmia

§3
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Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w przegladach w trakcie
trwania gwarancji, a przed zakonczeniem gwarancji - do przegladu koncowego.

W przypadku ujawnienia wad w okresie trwania gwarancji i re¢kojmi, Zamawiajacy powiadamia
o tym fakcie Wykonawce w formie pisemnej i wyznacza termin ich usuniecia.

O usunigciu wad Wykonawca informuje pisemnie Zamawiajacego, ktory dokonuje sprawdzenia
powyzszego w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od daty zawiadomienia.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny, gwarancyjny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji
ustalonego w umowie, o czym zawiadamia pisemnie Wykonawce.

Gwarancja i rgkojmia obejmuja caly zakres przedmiotu umowy.

Odbiory robét i ich skutki

§4

Inspektor nadzoru niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce odbioru robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu, dokona ich

sprawdzenia i odbioru, a fakty te udokumentuje zapisem w dzienniku budowy.

Bezskuteczny uptyw terminu upowaznia Wykonawce do traktowania robot, jako odebranych i dalszego

kontynuowania prac.

§5

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czeSciowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
g0 o osiagnieciu gotowosci do odbioru.

§6

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie i dokonuje
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.

§7

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
a. jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowic¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia wad.
b. w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usuniecia:
= Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru.
= Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli istnienie wady umozliwia
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) 0 usunigciu
wad, w celu dokonania ponownego odbioru robot.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy okre§lone w Umowie nie bedzie podlegato waloryzacji.
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Wartos¢ robot wykonanych nie moze przekroczy¢ wartosci oferty.

Roboty zamienne i dodatkowe, nieujete w kosztorysie ofertowym, ktorych konieczno$é wykonania
wystapita w toku realizacji, a ktére nie byly mozliwe do okreslenia przed zawarciem umowy,
wykonywane moga by¢ tylko na podstawie Umowy o roboty dodatkowe lub zamienne spisanej w
oparciu o sporzadzony przez inspektora nadzoru protokdt koniecznosci, podpisany przez obie strony
umowy, oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego dodatkowy kosztorys ofertowy.

Wykonawca ma obowigzek ztozenia faktury w terminie do 7 dni od daty odbioru robot okreslonych
w protokole odbioru.

Fakturg wraz z protokotem odbioru nalezy ztozyC w ...,

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 5 nalezy ztozy¢ w 3-ch egzemplarzach — oryginat i 2 kopie.

Odszkodowanie za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

§9

Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy nastapi przez zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowiazany zaptaci¢ Zamawiajagcemu karg umowng za:

a) zwloke w oddaniu okreSlonych w harmonogramie robot w wysokosci 0,3% calkowitego
wynagrodzenia za dany etap robot, za kazdy dzien ponad termin wynikajacy z harmonogramu
robot.

b) zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1 %
calkowitego wynagrodzenia za kazdy dzien ponad okre$lony termin usunigcia wad.

Odstapienie przez ktoras ze Stron od umowy z powodu okolicznosci, za ktére nie odpowiada druga

Strona wynosi¢ bedzie 20% wynagrodzenia umownego.

Jezeli szkoda przewyzsza wysoko$¢ kar umownych, strony moga zadaé jej naprawienia w pelnej

wysokosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo zlecenia usuni¢cia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§10

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy przed uptywem terminu zakonczenia robot, jezeli prace
wykonywane sg wbrew zasadom sztuki budowlanej, niezgodnie z dokumentacja techniczng lub umowa.
Uprawnienie do odstgpienia realizuje si¢ przez o$wiadczenie zlozone Wykonawcy przez
Zamawiajacego.



